CENTRO SOCIO-EDUCATIVO - 36 MESI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

w A. Importo Lavori-Servizi-Forniture €. €.
2 Importo dei lavori
E di cui importo lavori a misura € -
8 A.l.1 di cui importo lavori a corpo € - 27.738,58 €
— di cui importo lavori a corpo e misura € -
E Totale importo lavori 27.738,58 €
x
&
= A.1.2 Importo delle forniture - €
g
< A.1.3 Importo dei servizi € 926.131,71
&
g A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 410,37
1~
§ Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2) € 954.280,66
= | |
< Totale importo soggetto a ribasso € 954.280,66
|
B. Somme a disposizione dell'’Amministrazione €. €.
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € -
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € -
B.4 Clausole revisione prezzi, imprevisti e accantonamenti (max 8%) € 74.090,54
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni € -
i Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
% preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
E alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento
E della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
2 B.6 contabilita € -
= Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
§ di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e
_j B.7 validazione € -
E B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
w B.9 Tassa ANAC 660,00 €
S B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
N
8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
z capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
2 B.11 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € -
w Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e
g B.12 direzione lavori) e oneri diretti e indiretti € -
o Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio
2 B.13 ambientale € -
B.14 Eventuale proroga tecnica di 6 mesi 154.355,29 €
B.15 Eventuale maggiorazione 20% ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 € 185.226,34
B.16 Rinnovo servizio mesi 36 € 926.131,71
Eventuale maggiorazione 20% ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 -
B.17 rinnovo € 185.226,34
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2.....B.15) € 1.525.690,22
C. LV.A.
C.1l1 I.V.A. su lavori e forniture 4% e 10 % 2.052,22 €
) C.1.2 I.V.A. su lavori e forniture
; C.1.3 I.V.A. su servizi 22%| € -
G C.l4 I.V.A. su servizi 10%]| € -
C.15 I.V.A. su servizi 5%| € 47.714,03
C.1.6 I.V.A. su sicurezza 22%| € 90,28
C.2 I.V.A. su somme a disposizione dell'’Amministrazione 5%| € 3.704,53
Totale I.V.A. Servizio, Revisione prezzi e imprevisti € 53.561,06
Totale I.V.A (Quinto d'obbligo, Rinnovo, Quinto d'obbligo su
rinnovoe Proroga Tecnica) 5%| € 72.546,98
IVA Complessiva 5%| € 126.108,05
S D. Incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
E o
= F
o D.1 Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs. 36/2023 1,30%| € 12.405,65
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D) €  2.618.484,57

TOTALE A BASE DI GARA

954.280,66 €




