
 
 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 

 
D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

 

unità di 
misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

 

 
 
 
Nr. 1 

S.01.001 
 
 
Nr. 2 

S.01.002 
 
 
 
Nr. 3 

S.01.003 
 
 
Nr. 4 
S.01.004 
 
 
Nr. 5 
S.01.005 
 
 
Nr. 6 
S.01.006 
 
 
 
Nr. 7 
S.01.007 
 
 
 
Nr. 8 
S.01.008 
 
 
Nr. 9 

S.01.009 
 
 
Nr. 10 

S.01.010 
 
 
Nr. 11 

S.01.011 
 
 
Nr. 12 

S.01.012 

 
Nr. 13 

S.01.013 
 
 
Nr. 14 
S.01.014 

 
Nr. 15 
S.01.015 

 
Nr. 16 
S.01.016 

 

 
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (SpCap 1) 

 
Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con elementi tubolari metallici lunghezza m 2,00, giunti 
metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a m 2, montaggio, smontaggio, finito 
euro (dieci/35) 

 
Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con rete plastica del tipo stampata sostenuta da ferri tondi 
diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di m 1 con altezza fino a m 2,50, interasse m 2,50, compresi 
montaggio in opera e successiva rimozione 
euro (sette/69) 

 
Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con cavalletti metallici bicolore Ø 3 cm su base metallica, 
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione. 
euro (due/49) 

 
Delimitazione di cantiere realizzata mediante coni o delineatori in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 
posati a distanza non superiore a m 2 per segnalazione di lavori stradali 
euro (zero/75) 

 
Delimitazione di cantiere mediante segnalazione con nastro bianco/rosso e paletti in ferro del perimetro degli scavi, 
montaggio, smontaggio, finito 
euro (uno/32) 

 
Delimitazione percorso pedonale, altezza max m 1,20, mediante parapetto costituito da 2 correnti orizzontali in tavole 
di legno spesse cm 3 e pali infissi nel terreno a interasse m 1,80, compresi chioderia e tutto l'occorrente, fornitura, 
compreso montaggio smontaggio, finito 
euro (otto/27) 

 
Realizzazione segnaletica per deviazione di traffico ed indicazione di lavori in corso, conformemente a quanto previsto 
dal codice della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade, posa 
in opera, manutenzione e rimozione compreso sfrido, misurato per m di segnaletica posata per singolo lato stradale 
euro (uno/15) 

 
Noleggio di baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, inclusi riscaldamento, pulizia, manutenzione, 
impianto elettrico, montaggio, smontaggio, dimensioni medie m 240x360x240, nolo per 1 mese 
euro (centonovantasei/25) 

 
Noleggio di baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, inclusi riscaldamento, pulizia, manutenzione, 
dimensioni medie m 240x360x240, nolo per ogni mese dopo il primo 
euro (quarantatre/12) 

 
Noleggio di box bagno, con vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a 
leva. Montaggio e nolo per il primo mese, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. 
euro (cinquantanove/37) 

 
Noleggio di box bagno, con vaso avente sistema di scarico a fossa chimica ecomando di lavaggio ed espulsione a 
leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio 
euro (trenta/04) 

 
Estintore omologato, minimo Kg. 6, comprensivo posa, manutenzione, verifiche, smontaggio, recupero, finito 

euro (quarantatre/18) 

 
Calcolo di probabilità caduta dei fulmini su strutture metalliche di cantiere (gru, ponteggi, silos, baracche, ecc.) e 
verifiche periodiche di funzionalità degli interruttori differenziali, da effettuare con cadenza semestrale 
euro (duecentocinquanta/00) 

 
Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

euro (sessanta/32) 

 
Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra; per impianto 

euro (trecentocinquanta/00) 

 
Verifica apparecchi di sollevamento e verifica trimestrale funi e catene; per impianto 

euro (cento/00) 
 
 

SEGNALETICA DI CANTIERE (SpCap 2) 

 
 
 
 
 
 

ml 
 
 
 
 

ml 

ml 

ml 

ml 

 
ml 

 

 

ml 

cadauno 

cadauno 

cadauno 

cadauno 

 
cadauno 

 
 
 
cadauno 

cadauno 

cadauno 

cadauno 

 
 
 
 
 
 

10,35 
 
 
 
 

7,69 
 
 
 

2,49 
 
 
 

0,75 
 
 
 

1,32 
 
 
 
 

8,27 
 
 
 
 

1,15 
 
 
 

196,25 
 
 
 

43,12 
 
 
 

59,37 
 
 
 

30,04 
 
 

43,18 
 
 
 

250,00 
 
 

60,32 
 
 

350,00 
 
 

100,00 
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D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

 

unità di 
misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

 

Nr. 17 

S.02.001 

 
Nr. 18 

S.02.002 

 
Nr. 19 

S.02.003 

 
Nr. 20 
S.02.004 

 
Nr. 21 
S.02.005 
 
 
Nr. 22 
S.02.006 
 
 
Nr. 23 
S.02.007 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 
S.03.001 
 
 
Nr. 25 

S.03.002 
 
 
Nr. 26 

S.03.003 
 
 
Nr. 27 

S.03.004 
 
 
 
 
Nr. 28 

S.03.005 
 
 
 
 
Nr. 29 
S.03.006 
 
 
Nr. 30 
S.03.007 
 
 
Nr. 31 
S.03.008 

 
Nr. 32 
S.03.009 
 
 
Nr. 33 
S.03.010 

 

Cartello mm 115x115 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito 

euro (due/80) 

 
Cartello mm 270x270 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito 

euro (sei/10) 

 
Cartello mm 600x600 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito 

euro (diciotto/60) 

 
Cartello mm 910x910 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito 
euro (ottantasei/40) 

 
Cartello alluminio mm 1.845x615 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, 
finito 
euro (centodieci/00) 

 
Noleggio di semaforo da cantiere costituito da due corpi semaforici, impianto di alimentazione escluso energia 
elettrica o gruppo di alimentazione, fornitura, posa, manutenzione, recupero, per ogni giorno di utilizzo 
euro (quaranta/86) 

 
Noleggio di carro non motorizzato dotato di apposta segnaletica di deviazione del traffico a segnalazione dell'area di 
cantiere, dotato di impianto luminoso a segnalazione dell'ingombro e del cantiere, fornitura almeno per giorni 5, posa, 
manutenzione, recupero, per ogni giorno di utilizzo 
euro (trentacinque/66) 
 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (SpCap 3) 

 
Armatura di sostegno delle pareti degli scavi profondi oltre 1,50 m, (profondità massima 3,50 m) costituita da tavole 
in legno posate a marciavanti opportunamente sbadacchiate, in opera relativi puntelli e materiale accessorio 
euro (trentaotto/73) 

 
Armatura di sostegno delle pareti di scavi profondi fino a m 1,50, costituita da tavole in legno disposte 
orizzontalmente contrastate tra loro da puntelli, in opera e relativo materiale accessorio 
euro (trenta/95) 

 
Parapetto in legno lungo, alto m 1,00 dotato di due correnti e un fermapiede, posizionato lungo il perimetro degli 
scavi, montaggio, smontaggio, finito 
euro (quindici/26) 

 
nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato 
sulla superficie esterna effetiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; approntamento 
dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana): per il 
primo mese o frazione 
euro (otto/80) 

 
nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato 
sulla superficie esterna effetiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; approntamento 
dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana): b) per ogni 
mese successivo o frazione 
euro (zero/78) 

 
Nolo di piano di lavoro o di sottoponte a norma di legge, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari compreso 
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a 30 giorni 
euro (dieci/40) 

 
Nolo di piano di lavoro o di sottoponte a norma di legge, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari compreso 
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni mese o frazione di mese oltre i 30 giorni 
euro (zero/60) 

 
approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo: per il primo mese o frazione 
euro (ventiuno/40) 

 
approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo: per ogni mese successivo o 
frazione 
euro (due/60) 

 
Protezione di ponte di facciata, applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o 
similari, compresi accessori di fissaggio, approntamento mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1 

 

 
cadauno 

cadauno 

cadauno 

cadauno 

 
cadauno 

 
 
 

gg 
 
 
 
 

gg 
 
 
 
 
 
 

m2 

m2 

m2 

 
 

m2 
 

 
 

m2 

m2 

m2 

 
m 

 
 
 

m 

 

 
2,80 

 
 

6,10 
 
 

18,60 
 
 

86,40 
 
 
 

110,00 
 
 
 

40,86 
 
 
 
 

35,66 
 
 
 
 
 
 

38,73 
 
 
 

30,95 
 
 
 

15,26 
 
 
 
 
 

8,80 
 
 
 
 
 

0,78 
 
 
 

10,40 
 
 
 

0,60 
 
 

21,40 
 
 
 

2,60 
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D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

 

unità di 
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P R E Z Z O 
UNITARIO 

 

 
 
 
Nr. 34 

S.03.011 

 
Nr. 35 

S.03.012 

 
Nr. 36 

S.03.013 
 
 
 
Nr. 37 
S.03.014 
 
 
 
Nr. 38 
S.03.015 
 
 
 
Nr. 39 
S.03.016 
 
 
 
Nr. 40 
S.03.017 
 
 
Nr. 41 
S.03.018 

 
Nr. 42 

S.03.019 

 
Nr. 43 

S.03.020 
 
 
Nr. 44 

S.03.021 

 
Nr. 45 

S.03.022 
 
 
 
 
 
Nr. 46 
S.04.001 
 
 
Nr. 47 
S.04.002 
 
 
Nr. 48 
S.04.003 

 
Nr. 49 
S.04.004 

 
Nr. 50 
S.04.005 

 

anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali 

euro (due/50) 

 
Progetto ponteggio metallico, compresi sopralluogo in sito, relazione di calcolo e relativi disegni 

euro (millecinquecento/00) 

 
Ponte su cavalletti in ferro alto max m 4,00 per plafoni, montaggio, smontaggio, finito 

euro (tre/83) 

 
Rete di sicurezza dimensioni m 10x10, in maglia di nylon cm 6x6, diametro treccia mm 3, fune perimetrale in nylon 
diametro mm 18, sostenuta da dispositivi di aggancio ai pilastri con cravatte metalliche, fornitura, montaggio, 
smontaggio finito, posa per almeno mesi 1 
euro (sette/03) 

 
Parapetto guardia corpo a squadra fissa, costituito da montanti metallici con piastre registrabili dotate di sistema di 
blocco, due correnti in tavole spessore pari a cm 3 e una tavola fermapiede spessore cm 5, lunghezza media dei 
pannelli m 2,00 a m 1,20, compreso di tutto l'occorrente, montaggio, smontaggio, finito 
euro (trentasette/29) 

 
Predisposizione di parapetto normale con montanti e correnti in legno per coperture a falde di altezza m 1,20, 
costituito da due correnti, montanti a interasse di m 1,80, compresi fermapiede, controventi, fissaggio alle strutture, 
montaggio e smontaggio con uso di mezzo di sollevamento di altezza adeguata 
euro (quindici/92) 

 
Tettoia (impalcato), altezza m 2,5/3,00 (senza preparazione del terreno) a protezioni di baraccamenti e/o superfici 
varie, realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; oneri accessori, fornitura, montaggio, smontaggio, finito 
euro (venticinque/48) 

 
Infissione ed estrazione di palancole metalliche tipo Larsen compresi ogni onere, trasporto, montaggio, in qualunque 
terreno che lo consenta peso Kg/mq 110/115, misurato a metro quadro di palancola 
euro (quattordici/02) 

 
nolo di autocarro con navicella senza operatore: primo giorno fino a 19 metri 

euro (duecentoquaranta/00) 

 
nolo di autocarro con navicella senza operatore: giorni successivi fino a 19 metri 
euro (centocinquanta/00) 

 
Rimozione di manufatti contenenti amianto su coperture curve in ferro e/o in cemento armato. Per superfici inferiori a 
mq 100, in località entro km 50 dalla sede dell'impresa 
euro (venti/00) 

 
Smaltimento dell'amianto compatto (vinil amianto, cemento amianto ecc.) 

euro (zero/20) 

 
Preparazione del piano di lavoro e di sicurezza da presentare alla ASL di competenza territoriale per l'ottenimento del 
parere favorevole alla rimozione dei manufatti contenenti amianto 
euro (mille/00) 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (SpCap 4) 

 
Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso g 148 con riduzione del rumore 
a 25 dB 
euro (sei/83) 

 
Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, con fascia antisudore e sedi laterali per inserire adattatori 
per cuffie e visiere; peso g 300 
euro (quattro/74) 

 
Occhiali di sicurezza, con stanghette regolabili, ripari laterali e sopraccigliari e lenti in policarbonato antiurto 
euro (due/86) 

 
Bretelle in tessuto poliestere fluorescente con bande di mm 35 e chiusura regolabile con velcro 
euro (nove/22) 

 
Tuta tyvec, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie e cerniera d'apertura, protetta per la 
sovrapposizione, contro la penetrazione di particelle nocive durante la rimozione dell'amianto, operazioni di sabbiatura 

 

 
m2 

cadauno 

m2 

 
 

m2 

ml 

ml 

m2 
 
 
 

m2 

giorno 

giorno 

 
m2 

kg 

 
cadauno 

 
 
 
 
 
 
cadauno 

 
 
 
cadauno 

cadauno 

cadauno 

 

 
2,50 

 
 

1´500,00 
 
 

3,83 
 
 
 
 

7,03 
 
 
 
 

37,29 
 
 
 
 

15,92 
 
 
 
 

25,48 
 
 
 

14,02 
 
 

240,00 
 
 

150,00 
 
 
 

20,00 
 
 

0,20 
 
 
 

1´000,00 
 
 
 
 
 
 

6,83 
 
 
 

4,74 
 
 

2,86 
 
 

9,22 
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D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

 

unità di 
misura 

 
P R E Z Z O 
UNITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 51 
S.05.001 
 
 
 
 
Nr. 52 
S.06.001 

 
Nr. 53 
S.06.002 

 
Nr. 54 
S.06.003 

 
Nr. 55 
S.06.004 

 

e verniciatura 
euro (sette/46) 
 
 

INFORMAZIONE (SpCap 5) 

 
Informazione dei lavoratori addetti alle attività di cantiere (per singolo lavoratore presente) 
euro (venti/00) 
 
 

MANODOPERA (SpCap 6) 

 
Tecnico / Capo squadra 
euro (trentacinque/90) 

 
Operaio specializzato 
euro (trentadue/90) 

 
Operaio qualificato 

euro (trenta/80) 

 
Operaio comune 

euro (ventiotto/00) 

 
 

 

 
cadauno 

 
 
 
 
 
cadauno 

 
 
 
 
 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

 
7,46 

 
 
 
 
 

20,00 
 
 
 
 
 

35,90 
 
 

32,90 
 
 

30,80 
 
 

28,00 
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